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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 36.412,33 5,3%

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO un 1,00 321,10 R$ 321,10

1.2 IIO-TAP-026 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO m 206,80 11,95 R$ 2.471,26

1.3 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
m 108,00 50,73 R$ 5.478,84

1.4 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m² 6,00 955,30 R$ 5.731,80

1.5 TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m³ 45,00 31,42 R$ 1.413,90

1.6 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 736,60 2,70 R$ 1.988,82

1.7 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 736,60 5,82 R$ 4.287,01

1.8 IIO-SAN-005 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO mês 6,00 515,00 R$ 3.090,00

1.9 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 40,00 41,49 R$ 1.659,60

1.10 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 500,00 17,47 R$ 8.735,00

1.11 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 500,00 2,47 R$ 1.235,00

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 88.718,59 13,0%

2.1 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.

af_03/2016
m³ 17,84 62,14 R$ 1.108,58

2.2 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
m³ 25,00 37,32 R$ 933,00

2.3 95445
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO 

CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016
kg 463,00 9,82 R$ 4.546,66

2.4 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 561,00 14,05 R$ 7.882,05

2.5 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 16,00 14,31 R$ 228,96

2.6 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 1316,00 12,94 R$ 17.029,04

2.7 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 80,00 10,97 R$ 877,60

2.8 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 73 10,56 R$ 770,88

2.9 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 73,81 190,29 R$ 14.045,30

2.10 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 105 188,07 R$ 19.747,35

2.11 2742
MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 

H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)
m 144 2,33 R$ 335,52

2.12 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m³ 17,1 13,29 R$ 227,26

Obra

PROJETO DO ALOJAMENTO DO IFSUL DE MINAS CAMPUS MACHADO - MG ENDERECO :ROD MACHADO PARAGUACU S/N - KM 03 - 

MACHADO - MG 



2.13 LAJ-APA-025
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 

KG/M2, L = 4,00 M
m² 55,5 R$ 95,96 R$ 5.325,78

2.14 EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 42,6 367,62 R$ 15.660,61

3 ALVENARIA E REVESTIMENTO 179.788,73 26,3%

3.1 87510

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. 

m² 300,00 115,08 R$ 34.524,00

3.2 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 191,50 5,26 R$ 1.007,29

3.3 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 338,00 27,42 R$ 9.267,96

3.4 87531

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 104,00 26,33 R$ 2.738,32

3.5 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 191,50 30,62 R$ 5.863,73

3.6 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 605,00 3,20 R$ 1.936,00

3.7 94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM 

ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 750,00 39,86 R$ 29.895,00

3.8 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014

m² 750,00 115,96 R$ 86.970,00

3.9 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 22,60 52,91 R$ 1.195,77

3.10 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 104,00 46,58 R$ 4.844,32

3.11 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 m 12,80 77,37 R$ 990,34

3.12 10731 PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM m² 40,00 13,90 R$ 556,00

4 IMPEMEABILIZAÇÕES 5.913,89 0,9%

4.1 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m² 303,00 19,23 R$ 5.826,69

4.2 98558
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
un 16,00 5,45 R$ 87,20

5 ESQUADRIAS 44.513,81 6,5%

5.1 73838/001
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 

ACESSORIOS
un 16,00 1.657,45 R$ 26.519,20

5.2 91011

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

un 32,00 261,61 R$ 8.371,52

5.3 SER-POR-055 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m² 11,55 251,26 R$ 2.902,05

5.4 70918 PORTAS PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO m² 52,00 67,13 R$ 3.490,76

5.5 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,68 420,61 R$ 3.230,28

6 PINTURA 37.474,04 5,5%

6.1 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m² 2.057,66 2,37 R$ 4.876,65

6.2 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 

af_06/2014
m² 2.057,66 11,65 R$ 23.971,74



6.3 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 145,95 20,24 R$ 2.954,03

6.4 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 291,90 19,43 R$ 5.671,62

7 INSTALAÇOES HIDRÁULICA 8.897,98 1,3%

7.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

m 33,4 R$ 36,75 R$ 1.227,45

7.2 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 35,8 R$ 26,57 R$ 951,21

7.3 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 8 R$ 70,92 R$ 567,36

7.4 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

un 24 R$ 90,82 R$ 2.179,68

7.5 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

un 16 R$ 86,25 R$ 1.380,00

7.6 89659
LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 10 R$ 13,21 R$ 132,10

7.7 89702
TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 8 R$ 17,97 R$ 143,76

7.8 89634
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 50 R$ 29,81 R$ 1.490,50

7.9 89736
LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 4 R$ 5,80 R$ 23,20

7.10 89645

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 8 R$ 23,79 R$ 190,32

7.11 89641
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 14 R$ 10,90 R$ 152,60

7.12 89720
JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 4 R$ 10,47 R$ 41,88

7.13 89745
CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 16 R$ 26,12 R$ 417,92

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 12.497,53 1,8%

8.1 HID-CXS-060
CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO 

/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
un 4 R$ 452,29 R$ 1.809,16

8.2 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 22 R$ 49,70 R$ 1.093,40

8.3 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 4 R$ 39,18 R$ 156,72

8.4 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 12 R$ 25,93 R$ 311,16

8.5 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 22 R$ 17,33 R$ 381,26

8.6 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 8 R$ 9,66 R$ 77,28

8.7 89750

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 61,35 R$ 61,35

8.8 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL
un 12 R$ 6,26 R$ 75,12



8.9 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 8 R$ 10,08 R$ 80,64

8.10 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 4 R$ 17,63 R$ 70,52

8.11 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 16 R$ 9,43 R$ 150,88

8.12 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 16 R$ 7,92 R$ 126,72

8.13 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 8 R$ 10,31 R$ 82,48

8.14 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 4 R$ 61,79 R$ 247,16

8.15 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

un 4 R$ 26,34 R$ 105,36

8.16 86923

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 16 R$ 479,27 R$ 7.668,32

9 INSTALAÇOE ELÉTRICAS 99.808,87 14,6%

9.1 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 60,00 33,38 R$ 2.002,80

9.2 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 2,00 1011,62 R$ 2.023,24

9.3 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 834,00 9,96 R$ 8.306,64

9.4 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1100,00 12,76 R$ 14.036,00

9.5 91926
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 3681 3,79 R$ 13.950,99

9.6 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 400 6,25 R$ 2.500,00

9.7 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 300 8,58 R$ 1.965,00

9.8 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 60 21,75 R$ 1.965,00

9.9 92985
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 240,00 35,29 R$ 8.469,60

9.10 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 38,00 121,19 R$ 4.605,22

9.11 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 56,00 151,21 R$ 8.467,76

9.12 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 120,00 167,21 R$ 20.065,20

9.13 93146

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 16,00 200,75 R$ 3.212,00

9.14 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 6,00 14,22 R$ 85,32

9.15 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 10,00 15,68 R$ 156,80

9.16 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
8,00 24,50 R$ 196,00

9.17 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 10,00 76,20 R$ 762,00



9.18 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un 2,00 81,18 R$ 162,36

9.19 74130/005
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 

100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 154,03 R$ 308,06

9.20 9969
Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 

5SM3-3450 ou similar
un 2,00 2021,27 R$ 4.042,54

9.21 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 18,00 81,03 R$ 1.458,54

9.22 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
un 18,00 18,54 R$ 333,72

9.23 90460 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA un 8,00 50,81 R$ 406,48

9.24 61662 CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 20x20x12cm un 8,00 40,95 R$ 327,60

10 SPDA R$ 13.439,70

10.1 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação.

af_12/2017
un 10 46,68 R$ 466,80

10.2 99999.1.936 PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE ¼ un 200 0,22 R$ 44,00

10.3 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
un 400 0,12 R$ 48,00

10.4 SPDA-SOL-030 SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 un 40 23,65 R$ 946,00

10.5 SPDA-SOL-005 SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE SCI-50-3 un 2 138,65 R$ 277,30

10.6 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 260 31,89 R$ 8.291,40

10.7 SPDA-BAR-010 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M un 86 25,03 R$ 2.152,58

10.8 ELE-ELE-015
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO
m 30 15,59 R$ 467,70

10.9 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ un 4 6,50 R$ 26,00

10.10 72272
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 4 12,10 R$ 48,40

10.11 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 10 18,64 R$ 186,40

10.12 SPDA-CXS-005

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E 

INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE 

TERMINAIS

un 1 185,34 R$ 185,34

10.13 00000426
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 

10 A 25 MM2
un 4 17,07 R$ 68,28

10.14 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
un 10 23,15 R$ 231,50

11 Coberturas e Telhados 150.904,03 22,1%

11.1 92552

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 14,00 2.513,26 R$ 35.185,64

11.2 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 804,00 86,95 R$ 69.907,80

11.3 94443
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 804,00 37,84 R$ 30.423,36

11.4 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 78,80 22,68 R$ 1.787,18

11.5 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 157,70 86,24 R$ 13.600,05

12 SERVIÇOS FINAIS 4.993,67 0,7%

12.1 74125/002
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
m² 8,96 438,36 R$ 3.927,71

12.2 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 756,00 1,41 R$ 1.065,96

683.363,17

853.337,35

TOTAL DA OBRA SEM BDI

TOTAL DA OBRA COM BDI



Obra :  REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALOJAMENTO “D” e “E”

Local : ROD MACHADO PARAGUACU S/N - KM 03 – MACHADO – MG.

Cliente : INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO

mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08

50% 50%

18.206,17          -                     -                     -                     18.206,17         -                    -                     -                     

30% 20% 30% 20%

26.615,58          17.743,72          -                     -                     26.615,58         17.743,72         -                     -                     

30% 20% 30% 20%

-                     53.936,62          35.957,75          -                     -                    53.936,62         35.957,75          -                     

10% 10% 20% 10% 10% 10% 20% 10%

591,39               591,39               1.182,78            591,39               591,39              591,39              1.182,78            591,39               

10% 40% 10% 40%

-                     -                     4.451,38            17.805,52          -                    -                    4.451,38            17.805,52          

50% 50%

-                     -                     -                     18.737,02          -                    -                    -                     18.737,02          

5% 20% 10% 15% 5% 20% 10% 15%

444,90               1.779,60            889,80               1.334,70            444,90              1.779,60           889,80               1.334,70            

10% 15% 25% 10% 15% 25%

1.249,75            1.874,63            3.124,38            -                     1.249,75           1.874,63           3.124,38            -                     

5% 20% 15% 10% 5% 20% 15% 10%

4.990,44            19.961,77          14.971,33          9.980,89            4.990,44           19.961,77         14.971,33          9.980,89            

50% 50%

-                     -                     -                     6.719,85            -                    -                    -                     6.719,85            

20% 20% 10% 20% 20% 10%

30.180,81          30.180,81          15.090,40          -                     30.180,81         30.180,81         15.090,40          -                     

50% 50%

-                     -                     -                     2.496,84            -                    -                    -                     2.496,84            

Percentual Simples 100,00% 12,04% 18,45% 11,07% 8,44% 12,04% 18,45% 11,07% 8,44%

Percentual Acumulado 12,04% 30,49% 41,56% 50,00% 62,04% 80,49% 91,56% 100,00%

Valor Simples 683.363,17           82.279,03          126.068,53        75.667,82          57.666,20          82.279,03         126.068,53       75.667,82          57.666,20          

Valor Acumulado 82.279,03          208.347,56        284.015,38        341.681,59        423.960,62       550.029,15       625.696,97        683.363,17        

Valor Simples c/ BDI 124,87% 102.744,45        157.425,79        94.488,82          72.009,62          102.744,45       157.425,79       94.488,82          72.009,62          

Valor Acumulado c/ BDI 853.337,35           102.744,45        260.170,24        354.659,05        426.668,68        529.413,12       686.838,91       781.327,73        853.337,35        

12 SERVIÇOS FINAIS 0,73% 4.993,67               

 

10 SPDA 1,97% 13.439,70             

11 Coberturas e Telhados 22,08% 150.904,03           

08 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,83% 12.497,53             

09 INSTALAÇOE ELÉTRICAS 14,61% 99.808,87             

06 PINTURA 5,48% 37.474,04             

07 INSTALAÇOES HIDRÁULICA 1,30% 8.897,98               

04 IMPEMEABILIZAÇÕES 0,87% 5.913,89               

05 ESQUADRIAS 6,51% 44.513,81             

02
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO
12,98% 88.718,59             

03 ALVENARIA E REVESTIMENTO 26,31% 179.788,73           

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,33% 36.412,33             

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM  DISCRIMINAÇÃO Peso     (%) TOTAL
PERÍODO (meses)




